

**IPGSE****SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS**

PROCESSO Nº

3399/2022

DATA: 01/09/2022

CNPJ 18.176.322/0002-32 - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 08/2021-SES / IPGSE

UNIDADE:

IPGSE - Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados

AREA SOLICITANTE:

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO:

ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO E SOB DEMANDA DE OPME - ORTESES PRÓTESES, BUCO-MAXILO FACIAL E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR. ALBANIR FALÉIROS DE MACHADO - HERSO PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.		4	R\$ 600 000 00
2	PROTESE DE THOMPSON	R\$ 771,06		
3	CIMENTO S/ ANTIBIÓTICO	R\$ 72,71		
4	RESTRITOR DE CIMENTO	R\$ 34,56		
5	CENTRALIZADOR	R\$ 125,33		
6	COMPONENTE CEFÁLICO/ POLIETILENO/ METAL BIPOLAR	R\$ 1 209,60		
7	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	R\$ 1 209,60		
8	COMPONENTE CEFÁLICO PARA ARTOPLASTIA TOTAL DO QUADRIL	R\$ 556,18		
9	CIMENTO S/ ANTIBIÓTICO	R\$ 72,71		
10	RESTRITOR DE CIMENTO	R\$ 34,56		
11	CENTRALIZADOR	R\$ 125,33		
12	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	R\$ 1 209,60		
13	COMPONENTE ACETUBULAR DE POLIETILENO CIMENTADO	R\$ 339,44		
14	COMPONENTE CEFÁLICO PARA ARTOPLASTIA TOTAL DO QUADRIL	R\$ 556,18		
15	CIMENTO S/ ANTIBIÓTICO	R\$ 72,71		
16	RESTRITOR DE CIMENTO	R\$ 34,56		
17	CENTRALIZADOR	R\$ 125,33		
18	COMPONENTE FEMORAL NÃO CIMENTADO	R\$ 2 034,32		
19	COMPONENTE ACETUBULAR METÁLICO DE FIXAÇÃO BIOLÓGICA	R\$ 1 232,74		
20	COMPONENTE ACETUBULAR DE POLIETILENO PARA COMPONENTE METÁLICO	R\$ 447,34		
21	COMPONENTE CEFÁLICO PARA ARTOPLASTIA TOTAL NO QUADRIL	R\$ 556,18		
22	PARAFUSO PARA COMPONENTE ACETABULAR	R\$ 131,60		
23	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	R\$ 1 209,60		
24	COMPONENTE ACETABULAR METÁLICO DE FIXAÇÃO BIOLÓGICA	R\$ 1 232,74		
25	COMPONENTE ACETABULAR DE POLIETILENO PARA COMPONENTE METÁLICO	R\$ 447,34		
26	COMPONENTE CEFÁLICO PARA ARTOPLASTIA TOTAL DO QUADRIL	R\$ 556,18		
27	PARAFUSO PARA COMPONENTE ACETABULAR	R\$ 131,60		
28	CIMENTO S/ ANTIBIÓTICO	R\$ 72,71		
29	RESTRITOR DE CIMENTO	R\$ 34,56		
30	CENTRALIZADOR	R\$ 125,33		
31	DRENO DE SUCÇÃO	R\$ 100,00		
32	CAMPO CIRURGICO ADESIVO	R\$ 260,00		
33	KIT P/ CIMENTAÇÃO	R\$ 400,00		
34	KIT PULSE LAVAGEM	R\$ 1 670,00		
35	ASPIRADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL	R\$ 140,00		
36	LAMINA PARA SERRA	R\$ 500,00		
37	PLACA DHS 135°	R\$ 917,21		
38	PLACA DCS 95°	R\$ 824,24		
39	PARAFUSO CORTICAL 4 5 MM	R\$ 21,67		
40	PARAFUSO ESPONJOSO 6 5 MM	R\$ 33,25		
41	HASTE FEMORAL CURTA COM BLOQUEIO CEFALICO (INLCUI PARAFUSOS)	R\$ 1 123,90		

42	HASTE FEMORAL LONGA COM BLOQUEIO CEFPALICO (INCLUI PARAFUSO)	R\$ 1.186,98	
43	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TÍBIA (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 1.315,67	
44	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 1.344,00	
45	PARAFUSO CANULADO 4.5 MM	R\$ 123,50	
46	PARAFUSO CANULADO 7.0 MM	R\$ 108,35	
47	ARRUELA 4.5 MM	R\$ 9,66	
48	ARRUELA 7.0 MM	R\$ 9,66	
49	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 178,08	
50	PLACA DE COMPRESSÃO DINÂMICA 3.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 220,57	
51	PLACA DE RECONSTRUÇÃO 3.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 359,88	
52	PLACA EM L LADO ESQUERDO/DIREITO 3.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 330,58	
53	PLACA EM T 3.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 330,58	
54	PLACA PARA CALCANEIO	R\$ 384,73	
55	PARAFUSO CORTICAL 3.5 MM	R\$ 18,41	
56	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0 MM	R\$ 33,25	
57	ARRUELA LISA 3.5 MM / 4.0 MM	R\$ 9,66	
58	PLACA 1/3 TUBULAR 4.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 212,64	
59	PLACA DE COMPRESÃO DINÂMICA 4.5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 283,06	
60	PLACA DE COMPRESÃO DINÂMICA 4.5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 355,36	
61	PLACA RETA MALEÁVEL (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 390,83	
62	PLACA EM L LADO ESQUERDO/DIREITO 4.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 346,45	
63	PLACA EM T 4.5 MM (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 391,20	
64	PARAFUSO CORTICAL 4.5 MM	R\$ 21,67	
65	PARAFUSO ESPONJOSO 6.5 MM	R\$ 33,25	
66	PARAFUSO MALEOLAR	R\$ 26,27	
67	ARRUELA LISA 4.5 MM / 6.5 MM / 7.0 MM	R\$ 9,66	
68	MINI FIXADOR EXTERNO P/ MÃO OU PÉ	R\$ 936,00	
69	FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO TIPO COLLES	R\$ 673,99	
70	FIXADOR EXTERNO LINEAR	R\$ 777,73	
71	FIXADOR EXTERNO TUBO-TUBO	R\$ 1.396,68	
72	FIXADOR EXTERNO TIPO ILIZAROV	R\$ 2.700,00	
73	PINO DE SHAN CZ	R\$ 54,62	
74	PLACA ESPECIFICA DE TITANIO P/ MINI OU MICRO FRAGMENTOS (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 434,17	
75	PLACA DE RECONSTRUÇÃO DE TITANIO P/ FRATURA DE MANDIBULA (INCLUI PARAFUSOS)	R\$ 1.380,19	
76	PRÓTESE DE CABEÇA DE RADIO	R\$ 1.526,50	
		<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>600.000,00</b>

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (ANEXAR DOCUMENTAÇÃO SE NECESSÁRIO)**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO E SOB DEMANDA DE OPME - ORTESES, PRÓTESES, BUCO-MAXILO FACIAL E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR ALBANIR FALEIROS DE MACHADO - HERSO. PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO:**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO E SOB DEMANDA DE OPME - ORTESES, PRÓTESES, BUCO-MAXILO FACIAL E MATERIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS DR ALBANIR FALEIROS DE MACHADO - HERSO. PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**LOCAL PARA ENTREGA:**

**DATA:**

UNIDADE GERIDA DO CONTRATO DE GESTÃO N° 08/2021 - SES/GO	
--	--

**OBSERVAÇÕES: (SE NECESSÁRIO)**



<p>Responsável pela Área Solicitante</p> <p>Data: <u>01/09/22</u></p> <p><b>Fabio Vilela Matos</b> Sup. Administrativo CPF: 379.294.291-72 IPGSE</p> <p>Assinatura / carimbo</p>	<p>Superintendente Geral</p> <p>Data: <u>01/09/22</u></p> <p><b>Eduardo Pereira Ribeiro</b> Superintendente Geral CPF: 484.680.881-53 IPGSE</p> <p>Assinatura / carimbo</p>
<p>Autorização - Superintendente Administrativo</p> <p>Data: <u>01/09/22</u></p> <p><b>Fabio Vilela Matos</b> Sup. Administrativo CPF: 379.294.291-72 IPGSE</p> <p>Assinatura / carimbo</p>	<p>Ao Setor de Contratos</p> <p>Data: <u>01/09/22</u></p> <p><b>Karla Eliani Blau</b> CPF: 643.005.441-15 IPGSE</p> <p>Assinatura / carimbo</p>